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1

Unternehmung

.1 Angaben zur Firma

Bezeichnung

Adresse

Kontaktperson

Betriebsausrichtung

Mitarbeitende

Betriebshaftpflicht

Name
Geschaftsinhaberin

Evt. Firmengruppe

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name
Telefon

Email-Adresse

Kernkompetenzen
Rechtsform
Grindungsjahr

Mitgliedschaften

Gesamtzahl

Stellenprozent, insgesamt

Versicherung

Sachschaden CHF

Personenschaden CHF
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1.2 Selbstdeklaration

Arbeitsbedingungen

Halten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Llja O nein
Bedingungen der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrage

oder bei deren Fehlen die branchentblichen Vorschriften ein, die am

Ort der ausgelbten Tatigkeiten gelten?

Erkldren Sie sich bereit, Nachweise auf Aufforderung hin innert Frist Clja [ nein
beizubringen?

Halten Sie den Grundsatz der Nichtdiskriminierung, namentlich der [lja [dnein
Gleichbehandlung von Frau und Mann ein?

Erklaren Sie sich bereit, auch die Subplaner auf die Einhaltung der Llja [ nein
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie die

Gleichbehandlung von Frau und Mann gemadss den vorhergehenden

Fragen zu verpflichten?

Steuern / Sozialabgaben

Haben Sie die falligen Staats-, Gemeinde- und direkten Llja [ nein
Bundessteuern vollumfanglich bezahlt?

Haben Sie die fallige Mehrwertsteuer vollumfanglich bezahlt? Llja O nein

Haben Sie die falligen Sozialversicherungsbeitrage (AHV, IV, EO, FAK, [ja [ nein
ALV, BVG, UVG) einschliesslich der vom Lohn abgezogenen
Arbeitnehmeranteile vollumfanglich bezahlt?

Bonitat

Befinden Sie sich derzeit in einem Schuldbetreibungs- oder [lja [dnrein
Konkursverfahren, sind Betreibungen hangig?

Wenn Ja: Firma:

Waurden bei Ihnen in den vergangenen zwolf Monaten Pfandungen [lja [dnein
vollzogen?

Wenn Ja: Firma:

Forderungsbetrag CHF

Verschiedenes

Wir bestatigen, keine Absprachen oder andere Clja [ nein
wettbewerbsbeeintrachtigende Massnahmen getroffen zu haben.

Wir versichern bei einem allfalligen Ausfall der angegebenen [lja [dnein
Schllsselpersonen umgehend fir einen gleichwertigen Ersatz
betreffend Erfahrung, Referenzen und Verfligbarkeit zu sorgen.

Wir bestatigen, Zurich als Gerichtsstand anzuerkennen. Llja [ nein

6 arc Consulting | Zurich



1.3 Firmenreferenzen

Referenzprojekt 1 (Firma)

Objektname, Ort:

Umfang (Anzahl Wohnungen, weitere Nutzungen):
Termine (Baubeginn bis Bauende):

Bausumme (BKP 1-9) in CHF:

Bauherrschaft:

Auskunftsperson Bauherrschaft (inkl. Tel.-Nr.):

Begriindung der Eignung als Referenzprojekt:
(In Stichworten. Konkreter Beitrag, besondere
Herausforderungen)

Referenzprojekt 2 (Firma)

Objektname, Ort:

Umfang (Anzahl Wohnungen, weitere Nutzungen):
Termine (Baubeginn bis Bauende):

Bausumme (BKP 1-9) in CHF;

Bauherrschaft:

Auskunftsperson Bauherrschaft (inkl. Tel.-Nr.):

Begriindung der Eignung als Referenzprojekt:
(In Stichworten. Konkreter Beitrag, besondere
Herausforderungen)
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Name Projektleiterin / Projektleiter
Jahrgang

Fachausbildung

Anzahl Jahre Erfahrung in dquivalenter Funktion

Minimale Verfligbarkeit im Projekt in %
eines Vollzeit-Pensums

Referenzprojekt 1

Objektname, Ort:

Termine (Baubeginn bis Bauende):
Bausumme (BKP 1-9) in CHF:
Bauherrschaft:

Auskunftsperson Bauherrschaft (inkl. Tel.-Nr.):

Begriindung der Eignung als Referenzprojekt:
(In Stichworten. Konkreter Beitrag, besondere
Herausforderungen)

Referenzprojekt 2

Objektname, Ort:

Termine (Baubeginn bis Bauende):
Bausumme (BKP 1-9) in CHF:
Bauherrschaft:

Auskunftsperson Bauherrschaft (inkl. Tel.-Nr.):

Begriindung der Eignung als Referenzprojekt:
(In Stichworten. Konkreter Beitrag, besondere
Herausforderungen)

1.4 Vorgesehene Schlusselperson 1: Projektleitung
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1.5 Vorgesehene SchlUsselperson 2: Stellvertretung

Name Stellvertreterin / Stellvertreter
Jahrgang

Fachausbildung

Anzahl Jahre Erfahrung in dquivalenter Funktion

Minimale Verfugbarkeit im Projekt in %
eines Vollzeit-Pensums

Referenzprojekt 1

Objektname, Ort:

Termine (Baubeginn bis Bauende):
Bausumme (BKP 1-9) in CHF:
Bauherrschaft:

Auskunftsperson Bauherrschaft (inkl. Tel.-Nr.):

Begriindung der Eignung als Referenzprojekt:
(In Stichworten. Konkreter Beitrag, besondere
Herausforderungen)

Referenzprojekt 2

Objektname, Ort:

Termine (Baubeginn bis Bauende):
Bausumme (BKP 1-9) in CHF:
Bauherrschaft:

Auskunftsperson Bauherrschaft (inkl. Tel.-Nr.):

Begriindung der Eignung als Referenzprojekt:
(In Stichworten. Konkreter Beitrag, besondere
Herausforderungen)

Ausschreibung Bauherrenprojektleitung Tulpenweg — Teil 2



Phasen (sia 112)

2 Leistungsbeschrieb

Leistungen

geschatzter
Aufwand

3.1 Projektierung Vorprojekt

3.2 Projektierung Bauprojekt

3.3 Projektierung Bewilligungs-
verfahren

Auslésung der Phase Projektierung sicherstellen
Projektorganisation vorschlagen

Projekthandbuch erstellen

Projektpflichtenheft aktualisieren

Projektkonzepte prifen

Budget Phase Projektierung prifen

Terminplan Phase Projektierung prifen
Versicherungen Planer priifen

Beurteilungskriterien fur Lésungsmoglichkeiten vorschlagen
Losungsmoglichkeiten / Kostenschatzungen prifen
Wirtschaftlichkeit nachweisen

Weiteres Vorgehen vorschlagen

Definitives Vorprojekt / Kostenschatzung prifen
Projektierungsgrundlagen sicherstellen

Auslosung der Teilphase Bauprojekt sicherstellen
Projektorganisation nachfuhren

Projekthandbuch aktualisieren

Projektpflichtenheft / Nutzungsvereinbarung aktualisieren
Budget Phase Projektierung aktualisieren

Terminplan Phase Projektierung aktualisieren
Bauprojekt / Kostenvoranschlag prifen

Ausloésung Teilphase Bewilligungsverfahren sicherstellen.
Baugesuchsunterlagen priifen

Budget Phase Projektierung aktualisieren

Terminplan Phase Projektierung aktualisieren

Erfallung Auflagen Uberwachen

Entscheidungsgrundlagen Kreditgenehmigung zusammenstellen
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4  Ausschreibung Auslosung der Phase Projektierung sicherstellen
Projektorganisation nachfihren
Projekthandbuch aktualisieren
Projektpflichtenheft aktualisieren
Terminplan Phase Ausschreibung prifen
Aktualisiertes Bauprogramm prifen
Ausschreibungsverfahren vorschlagen
Submissionskonzept, Ausschreibungspakete und Submittentenliste prifen
Submissionsvorspann Bauherr erstellen
Eignungs- / Zuschlagskriterien vorschlagen
Allg. / bes. Bedingungen priifen
Vergabeantrage prifen
Werk- / Kaufvertrage prifen
Ausschreibungsunterlagen stichprobenartig prifen
Vergabeverhandlungen fihren

5.1 Realisierung Ausldsung Phase Realisierung sicherstellen

Ausfiihrungsprojekt Projektorganisation nachfiihren
Projekthandbuch aktualisieren
Betriebskonzept / Betriebs- organisation veranlassen
Projektpflichtenheft aktualisieren
Aktualisierter KV prifen
Terminplan Phase Realisierung prifen
Plangenehmigungsprozess priifen
Projektanderungen prifen
Aktualisiertes Bauprogramm prifen
Bauversicherungen veranlassen
Ausfuhrungsunterlagen stichprobenartig prifen
Zahlungsplan genehmigen

5.2 Realisierung Auslosung Teilphase Ausfuhrung sicherstellen
Ausfiihrung Projektorganisation nachfihren

Projekthandbuch aktualisieren
Reporting / Standberichte des Gesamtleiters veranlassen und prifen
Projektdnderungen / Nachtrage prifen
Bemusterungen veranlassen
Periodische Baukontrollen
Kostencontrolling / Endkostenprognose prifen
Termincontrolling / Terminprognosen prifen
Ausfihrung bezgl. Qualitat, Kosten und Terminen Uberwachen
Qualitatsnachweise kontrollieren

Ausschreibung Bauherrenprojektleitung Tulpenweg — Teil 2 11




5.3 Realisierung Projektorganisation nachfthren
IBS / Abschluss Projekthandbuch aktualisieren
Instruktion Betrieb sicherstellen
IBS- / Abnahmekonzept und -programm prifen
Teilnahme an Abnahmen

Abnahmeprotokolle prifen (Werkabnahmen und behérdliche Abnahmen) /
Mangelrigen

Mangelbehebung Abnahme Uberwachen
Schlussprifung sicherstellen

Kostencontrolling / Endkostenprognose prifen
Schlussrechnungen prifen und freigeben
Schlussabrechnung Bauvorhaben prifen
Termincontrolling / Terminprognosen prufen
Unternehmergarantien /Solidarburgschaften prifen
Wartungs- und Servicevertrage sicherstellen
Bauwerksdokumentation prifen

Werkabnahmen durchfiihren und protokollieren

Phaseniibergreifende  Vorbereitung / Leitung / Protokollierung Projektteamsitzungen
Leistungen Teilnahme an Planersitzungen bei Bedarf
Teilnahme an Bausitzungen bei Bedarf
Allgemeine Beratung des Bauherrn
Erwirken und prifen von Entscheidungsgrundlagen fur den Bauherrn
Erwirken und priifen von Antragen an den Bauherrn
Rechnungen prtfen und freigeben
Bauherrenseitiges Risikomanagement und Qualitatssicherung
Erstellen von Entscheidungsgrundlagen fir den Bauherrn
Vertrage prifen/unterzeichnen
Reporting an Baukommission und Vorstand
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3 Honorarangebot

In folgender HonorarUbersicht ist die Aufwandschdtzung aus lhrem detaillierten Leistungsbeschrieb entsprechend Ihrem
Vorgehensvorschlag zusammenzuziehen.
SIA Phase Aufwand in Std. Honorar in CHF
0  Vorbereitung
31 Vorprojekt / KS
32 Bauprojekte / KV
33 Baueingabe / Verfahren
41 Ausschreibung
51 Realisierung: Ausflihrungsprojekt
52 Realisierung: Ausfiihrung

53  Realisierung: Projektlbergabe / Abschluss

Honorar exkl. NK und exkl. Mwst

Nebenkosten

Mwst 7.70%

Total

Stundenansétze
Der Anbietende offeriert folgende Stundenansatze exkl. Mwst:

Stundenansatz

Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie D
Kategorie E

Kategorie F

Mittlerer Stundenansatz

Es ist eine Honorierung im Zeittarif mit Kostendach vorgesehen.
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4 Erkldrung des offerierenden BUros

Richtigkeit der Angaben Mit dem Einreichen ihres Angebotes erklaren die Bewerbenden ihr Ein-
verstandnis mit allen durch die Veranstalterin festgelegten Randbedin-
gungen, Abldufen und Verfahren. Sie bestatigen, dass alle im Angebot
gemachten Angaben vollstandig und richtig sind. Sie bestatigen zudem
ausdrucklich, dass sie Uber die erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen
und Kapazitaten verfligen, um die Projektleitung Bauherrschaft profes-
sionell abzuwickeln, falls sie fur diese Aufgaben beauftragt wirden.

Uberprifung der Angaben Die Offerierenden erméchtigen die Auftraggeberin, alle in ihrem An-
gebot gemachten Angaben zu Uberprifen. Die Bewerbenden nehmen
zur Kenntnis, dass unvollstandig ausgefillte Bewerbungsformulare

zum Ausschluss aus dem Verfahren fiihren kénnen.

Gultigkeit der Offerte 12 Monate.

Offertsteller / Offertstellerin
Ort/ Datum:

Unterschrift (Stempel und rechtsguiltige Unterschrift):
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